REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
DEPARTEMENT
ESSONNE

CANTON
ARPAJON

COMMUNE
BRUYERES-LE-CHATEL
N° D2025/16
DECISION DU MAIRE

Le Maire de la Commune de BRUYERES-LE-CHATEL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal n°DCM2020/18 du 10/06/2020, portant délégations dattributions du
Conseil municipal au Maire en application de l'article L.2122-22 du CGCT, pour décider "de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ",

VU la consultation relative a la Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé Catégorie 3 —
Travaux Publics, dans le cadre de 'aménagement de la place de la Cave aux Fleurs & Bruyéres-le-Chétel,

VU la nécessité d'établir un contrat afin de fixer les obligations de chacune des parties,
DECIDE

Article 1 : De signer le contrat relatif a la Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Sante
Catégorie 3 — Travaux Publics dans le cadre de 'aménagement de la place de la Cave aux Fleurs a
Bruyéres-le-Chatel, avec QUALICONSULT Sécurité, sise 4 rue du Bois Sauvage — 91055 EVRY CEDEX, pour
2 640 € HT, soit 3 168 € TTC.

Article 2 : D'autoriser Monsieur Le Maire & prendre toutes dispositions nécessaires a l'application et a la
poursuite de la présente décision et notamment a signer toutes piéces en la matiére.

Article 3 : Le présent acte peut faire I'objet d’'un recours devant le tribunal administratif d’Evry, ou via
I'application « Télé-recours Citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois a compter de
sa transmission au contrdle de Iégalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification. Dans ce méme
délai, il peut étre déposé un recours gracieux auprés de Monsieur le Maire, cette démarche suspendant le délai
de recours contentieux. Ce recours n'est pas suspensif a |'exécution du présent acte.

Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de |'exécution de la présente décision qui sera :
- transmise au représentant de I'Etat,
- transmise au conseil municipal lors d'une prochaine séance.

Le Maire certifie sous sa responsabilite le Fait a Bruyeres-le-Chatel, le 3/ mars 2025

caractére exécutoire de cet acte. En Le Maire,
outre, il informe que le présent acte peut
faire I'objet d'un recours pour excés de
pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois & compter de la
présente notification.

Date de publication : 03/04/2025
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Contrat n°® 3100080785
Conditions particuliéres CP v1.1

Contrat n® 3100080785

AMENAGEMENT PLACE DE LA CAVE AUX FLEURS

PLACE DE LA CAVE AUX FLEURS - 91680 BRUYERES LE CHATEL

Entre les soussignés
— D'une part

COMMUNE DE BRUYERES LE CHATEL
2 RUE DES VIGNES

91291 ARPAJON CEDEX

SIRET : 21910115100013

_R_eprésenté par :
T hiecry  RoureR, Maure
Tél: o\ €U0 Y

— D'autre part

QUALICONSULT SECURITE
EVRY

4 Rue du Bois Sauvage

91000 EVRY-COURCOURONNES

Représenté par :
CARINE BINON

Mail : s e @ brjeresle chatel. Be-

Ci-aprés désigné le Client

Ci-aprés désigné le Prestataire

Il a été convenu ce qui suit :

SYNTHESE DU CONTRAT

Mission(s) retenue(s)

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
CATEGORIE 3 - TRAVAUX PUBLICS

Honoraires en € HT

2 640,00

Coordonnateur sécurité et protection de la
santé affecté a 'opération

VALERE ROBINET
Niveau de compétence : 1

Emissions indicatives de CO, en kgéq
CO,*

197

* calculées au prorata du chiffre d'affaires de la société, sur la base du demier bilan carbone
connu. Le bilan carbone est réalisé sur les scopes 1, 2 et 3 selon le protocole GHG
(Greenhouse Gas protocol).
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@ Qualiconsult Contrat n° 3100080785

SECURITE

1.1 Attentes et enjeux

Pour la bonne exécution de sa mission, le coordonnateur SPS s’attache a conseiller le maitre d'ouvrage dans la
mise en pratique des principes généraux de prévention tout au long de I'opération et veille a lapplication par les
tous intervenants des mesures de sécurisation des coactivités et des interférences.
En coopération avec le maitre d'ouvrage, le maitre d’'ceuvre et s'il y a lieu le chef d’établissement, le
coordonnateur SPS analysera les risques inhérents au chantier et les définit dans le plan général de coordination.
Dans le cadre de votre opération, nous avons notamment retenu les spécificités suivantes :
- Travaux en présence de matériaux amiantés (revétements et réseaux existants). Moyens & mettre en place pour
assurer la sécurité des intervenants
- Travaux en présence de plomb (revétements et réseaux existants). Moyens a mettre en place pour assurer la
sécurité des intervenants
- Regles de sécurité & mettre en place dans le cadre de travaux en site occupé (présence de personnel, visiteurs,
public) ;
- Circulation des véhicules de chantier et des usagers du site ;
- Propreté du chantier et de ses abords ;
- Protections collectives ;
- Appareils de levage ;
- Acces provisoires

- Installations électriques.

1.2 Description de(s) objet(s) sur le(s)quel(s) porte(nt) la(les) mission(s)
Vous réalisez une opération d'aménagement de la Place de la Cave aux Fleurs 8 BRUYERES LE CHATEL.

- Présence d'aminet ; & étudier en phase conception
- Présence de plomb : a étudier en phase conception

Montant des travaux : 275 000 € HT

Durée des travaux : 3 mois

1.3 Missions retenues et honoraires correspondants

Les honoraires que le Client s'engage & payer au Prestataire se composent, en fonction des missions retenues,
d’un ou plusieurs éléments suivants :

» Une somme prévisionnelle stipulée dans le Contrat. Elle peut étre révisable dans les conditions prévues par
l'article 2.2 ci-aprés ;

« Un montant par vacation/prestation/frais correspondant a des visites complémentaires ou particuliéres, dont
certaines avec mise en ceuvre d'appareillage de mesures, des interventions hors horaires normaux ou jours
ouvrés, des analyses ou toutes autres prestations non prévues pouvant étre demandées par le Client en cours
d’exécution des missions. Ces prestations sont rémunérées, en sus du prix prévisionnel initialement convenu, a la
vacation. Les montants de vacation sont indiqués dans le présent Contrat.
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@ Qualiconsult Contrat n° 3100080785

Intitulé(s) mission(s) Honoraires en € HT

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE CATEGORIE 3 - 2 640.00

TRAVAUX PUBLICS '
PHASE CONCEPTION 880,00
PHASE REALISATION 1 760,00

1.4 Hypothéses de chiffrage

Principales caractéristiques de votre opération prises en compte :
Catégorie de I'opération : 2
Nb hommes / jours estimé : Entre 800 et 1500 Hommes/jours

Durée phase conception : 1 mois
Durée phase réalisation : 3 mois

Type de marcheé : public

Nombre prévisionnel d'entreprises / lots : 3 & 5 entreprises estimées (y compris entreprises sous traitantes)
Nombre de visites d'inspection commune avec les entreprises : 34 5

Nombre de participations aux réunions de conception : 1 réunion

Modalité de participation aux réunions de chantier : 4 sur la durée de I'opération précédées d'une visite + 2 visites
inopinées par mois

1.5 Prestations exclues

La mission du Coordonnateur est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes
dans l'utilisation des équipements et ouvrages achevés.
- Ne relévent pas de la mission du Coordonnateur :

* 'établissement du dossier de maintenance des lieux de travail prévu aux articles R.4211-3; R.4211-4 et
R.4211-5 du Code du Travail.

* l'assistance aux entreprises en vue de I'élaboration des plans particuliers de sécurité en application de I'article
L.4532-9 du Code du Travail.

* la prise en charge des co(ts directs ou indirects des mesures de prévention nécessaires a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

* les calculs portant sur la stabilité ou la résistance des ouvrages ou parties d'ouvrage existants, provisoires ou
en cours d'exécution. Il appartient aux intervenants concernés de prendre les dispositions propres a assurer cette
stabilité ou cette résistance y compris en matiére de résistance de sol.

* L’exécution des vérifications réglementaires auxquelles peuvent étre assujettis certains équipements, appareils
ou installations sur le chantier (appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression, engins de
chantier...)

* Dans ses interventions, le Coordonnateur ne dispose d'aucun pouvoir de commandement a I'égard du
personnel des entreprises et ne se substitue pas a celles-ci en ce qui concerne l'exécution des mesures de
sécurité qui leur incombent.

1.6 Méthodologie de travail

La mission du Coordonnateur débute a la signature du contrat de coordination SPS par le Maitre de I'Ouvrage et
se termine a la réception de l'ouvrage. Les interventions éventuelles du Coordonnateur pendant I'année de
garantie de parfait achévement sont hors du champ de la présente mission.
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SECURITE

Notre outil métier Hestia permet au coordonnateur SPS de restituer les actions relevant de sa mission au travers
des documents élaborés, édités et diffusés.

En phase conception :

Comptes rendus de réunions et d’examen du projet (avis sur dossier) pour chague stade projet sur lequel il est
consulté. Il y fait ressortir les mesures arrétées, ses observations sur les sujets en suspens et ses propositions en
termes de sécurité, d'organisation et d’installation de chantier, de planification et gestion des coactivités,
d'interventions ultérieures etc...

Compte rendu de linspection préalable réalisée avec le chef d'établissement ou son représentant sur le site
occupé afin d'en appréhender les contraintes et le fonctionnement.

PGC et ses mises a jour pour chaque stade projet sur lequel il est associé et portant modification ou précision sur
les mesures et moyens liés aux risques générés par la coactivité ainsi que les contraintes du site.

DIUO produit a partir de I'examen des mesures retenues a la conception communiquées par le maftre d'ceuvre en
phase APS et le cas échéant aprés réunion spécifique.

En Phase réalisation

Compte(s) rendu(s) de réunion(s) de préparation en préalable au démarrage des interventions des entreprises.
Présence sur invitation. Intervention du coordonnateur SPS sur les thémes : organisation générale du chantier
selon mesures indiquées au PGC, rappel des regles et bonnes pratiques, moyens communs a disposition et
régles d’utilisation, organisation des inspections communes...

Fiches de registre journal restituant avis/analyse sur documents regus : évolution du dossier projet, plan
d’installation de chantier, planning travaux, modes opératoires, DICT, DHOL...

Comptes rendus des visites d'inspection commune des entreprises et sous-traitants au cours desquelles sont
examinées conjointement les méthodologies d'intervention, les coactivités a risque

Fiche d’analyse des PPSPS transmis aprés inspection commune. Thémes analysés : prise en compte du PGC,
risques importés et exportés et mesures de prévention associées incluant les prestataires de service, observations
issues de l'inspection commune, mention des éventuelles sous-traitances...

Tableau de suivi Inspections Communes et PPSPS émis et diffusé aussi souvent que nécessaire

Le Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons est préétabli par le coordonnateur SPS et intégré au Plan
Général de Coordination. Le DHOL vise spécifiquement les actions des entreprises et leurs prestataires dans le
cadre des livraisons, des circulations des véhicules/engins, de leurs chargements et déchargements realisés sur
le chantier.

Compte rendus des visites de chantier inopinées : le coordonnateur effectue des visites aléatoires pour s'assurer
du respect des mesures définies dans le PGC et les PPSPS harmonisés des entreprises et la bonne mise en
ceuvre des dispositions en matiére d’interventions ultérieures.

Cas particulier de constat d’une situation d'urgence-risque grave-, il demande un arrét du poste de travail et autant
gue possible le fait sécuriser ou en interdire physiquement 'accés. Il en avise immédiatement le Maitre d’ouvrage,
le Maitre d'ceuvre et les responsables d'entreprises concernées.

Comptes rendus de participation du coordonnateur SPS aux réunions de chantier : le CSPS présente un point de
situation sécurité, santé et salubrité lié aux sujets touchant a la coactivité. Il collecte les informations nécessaires
au bon déroulement de sa mission.

Comptes rendus des réunions de concertation organisées avec la maitrise d’'ouvrage et/ou la maitrise d'ceuvre sur
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@ QUOliCOI'lSUlt Contrat n° 3100080785

les thémes : avancement du chantier, aspects techniques pouvant modifier la nature des risques, suivi du planning
travaux, interventions ultérieures sur I'ouvrage, etc...

1.7 A la charge du Client

Le Maitre de I'Ouvrage prend les dispositions prévues aux articles R.4532-6 a R 4532-9 du Code du Travail
auprés des différents intervenants a la construction en vue d'assurer au Coordonnateur I'autorité et les moyens
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

- le Maitre de I'Ouvrage autorise le Coordonnateur 2 communiquer directement au Maitre d'CEuvre et a tout autre
intervenant de I'opération ses observations ou notifications afin que les mesures utiles a la prévention des risques
soient prises en compte. En cas de difficultés, le Coordonnateur avertit le Maitre de I'Ouvrage afin que celui-ci
prenne les dispositions qu'il estime justifiées.

- L'arrét et la reprise des interventions sont placés sous l'autorité du Maitre d’ouvrage.

Lorsque, dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur détecte un danger grave et imminent menagant
directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé a demander aux intervenants de prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger et notamment d'arréter tout ou partie du chantier. La notification des
demandes est consignée au registre-journal. Les reprises d'interventions, décidées par le Maitre d'Ouvrage, apres
avis du Coordonnateur SPS et du Maitre d'CEuvre, sont également consignées dans le registre-journal.

- Le Maitre de I'Ouvrage met a la disposition du Coordonnateur, pour lui permettre de réaliser sa mission, des
temps d'intervention rémunérés pour l'assistance a des réunions de travail, I'établissement de documents,
I'examen des documents qui lui sont communiqués, les inspections communes des entreprises et la réalisation de
visites de chantier.

- La transmission des diagnostics et tous documents nécessaires a I'émission d'avis et a I'élaboration des PGC et
DIUO

- Le maitre d'ouvrage s'assure que le coordonnateur est associé aux réunions intéressant sa mission, & savoir M.
ROBINET en phase conception et en phase de réalisation des travaux

A cet effet, le maitre d’ouvrage établit les modalités pratiques de coopération qui gérent les relations entre le
coordonnateur et les autres intervenants de I'opération (R.4532-6).

Le cas échéant de conditions particulieres nécessaires a la bonne exécution de la mission du coordonnateur, le

maitre d’ouvrage metira a sa disposition les matériels, moyens d’'accés, bureau, ligne téléphonique et tout
équipement particulier...

1.8 Compétences

Le coordonnateur désigné pour cette mission, M. Valére ROBINET dispose d'une attestation de compétence de
niveau 1 et des formations suivantes :
- Habilitation électrique B0 - HO HOV (norme NFC 18-510) ;
- Sensibilisation aux risques amiante / plomb ;
- Formation CATEC ;
- Travaux en hauteur et port du harnais.
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SECURITE

1.9 Délais

Avis sur projet / Rapports émis sur dossier re¢gu complet :
Réponse a demande d’information par mail :

Visite de chantier sur demande expresse du MOA :
Réunion CSPS sur demande expresse du MOA :

Diffusion des comptes rendus :

2.1 Modalités de réglement

8 jours ouvrés
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
2 jours ouvrés
1 jour ouvré

Contrat n° 3100080785

Les honoraires et frais a la charge du Client tels que convenus ci-avant sont réglés selon le calendrier ci-aprés :

Intitulé(s) mission(s)

Intitulé(s) facture(s)

Honoraires en € HT

COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE
CATEGORIE 3 - TRAVAUX PUBLICS

PGC

880,00

COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE
CATEGORIE 3 - TRAVAUX PUBLICS

Démarrage travaux

825,00

COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE
CATEGORIE 3 - TRAVAUX PUBLICS

Réalisation

825,00

COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE
CATEGORIE 3 - TRAVAUX PUBLICS

DIUO

110,00

Les paiements sont exigibles : Echéance nette a 30 jours. Toute somme non réglée a son échéance portera
intérét au taux mentionné a l'article L 441-10 du Code de commerce. Les paiements sont effectués :
« par virement au profit du compte domicilié au :
RIB n°18206 00379 29663960001 03
IBAN n°FR76 1820 6003 7929 6639 6000103

BIC n°’AGRIFRPP882

2.2 Révisions des prix

Les honoraires et vacations & la charge du Client sont révisables suivant les conditions stipulées dans les

Conditions Générales du Contrat.
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cgr

De convention expresse, et sauf dans le cas ol les prestations relévent de l'article L.125-2 du Code de la
construction et de 'nabitation, il est convenu entre les Parties que :

» Le Prestataire ne pourra étre tenu pour responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel et/ou consécutif,
tel que notamment manque a gagner, perte de données, perte de profit ou perte de production ou d’exploitation,
quel que soit le fondement juridique de la réclamation du Client et/ou des tiers.

» La responsabilité du Prestataire est strictement limitée, quels que soient les causes, I'objet ou le fondement de la
réclamation du Client et/ou des tiers, en ce compris les pénalités, a deux fois le montant hors taxes des honoraires
payés au Prestataire au titre du Contrat.

Le présent Contrat est soumis exclusivement au droit frangais.

Le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour toutes les contestations relatives a la validité,
l'interprétation ou I'exécution du présent Contrat, dans I'hypothése ou le Client a la qualité de commercant. Dans
le cas contraire, le droit commun s'appliquera.

Le Contrat est composé :
* Des présentes conditions particuliéres
» D'annexes, lorsqu'elles sont convenues
» Des conditions générales de vente
« De conditions spéciales, lorsqu'elles sont convenues

Le présent Contrat s'entend comme un document unique dont toutes les stipulations sont applicables.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du présent Contrat, elles prévalent 'une
sur l'autre dans 'ordre de priorité dans lequel elles sont listées ci-dessus.

Le Client déclare avoir pris connaissance des documents contractuels suivants, qu'il a pu télécharger.

QUALICONSULT SECURITE_CG_V1.0_2024_01_01

Aprés les avoir analysés et, le cas échéant, avoir pu en discuter dans le cadre de la négociation du Contrat, Ie
Client déclare les accepter intégralement sans modification ni réserve.

Le Client est informé du fait que les conditions générales et/ou spéciales peuvent évoluer pendant la durée
d’exécution du présent contrat, ce qu'il accepte.

Le cas échéant, les nouvelles conditions générales et/ou spéciales seront portées a la connaissance du Client par
courriel.

Le Client disposera, dans un délai de 15 jours suivant la communication des nouvelles conditions générales et/ou
spéciales portées a sa connaissance, du droit de résilier le présent contrat.

A défaut de résiliation par le Client dans le délai précité, il sera considéré comme ayant accepté tacitement les
nouvelles conditions générales et/ou spéciales portées & sa connaissance, lesquelles s'appliqueront pour la suite
de I'exécution du présent contrat.
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SECURITE

6. OFFRE ET SIGNATURE DU CONTRAT

L’offre de Contrat adressée par le Prestataire au Client a une durée de validité de : 0 mois. A échéance de cette
durée de validité, I'offre non signée par le Client sera automatiquement caduque et de nui effet.

Sauf autre accord, le Contrat prend effet lorsqu'il est signé par toutes les Parties. Dans le cas de missions
ponctuelles, le Contrat est conclu jusqu'a la remise du rapport d'exécution. Aprés la remise du rapport, la mission
prend automatiqguement fin.

Afin de matérialiser son accord sur le contenu du Contrat, le Client paraphe chaque page des présentes
conditions particuliéres et de ses annexes et les signe.

Fait a EVRY-COURCOURONNES, le 25/03/2025
— Le Client — Le Prestataire

le 24/0%; 2025

Haive
or & Haie emP’éc\Q’
o A e® ctd)“om\—
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® Qualiconsult

MAITRE DE L'OUVRAGE :

OPERATION :

Montant des travaux :
Catégorie de I'opération :

Durée de la phase conception :

Durée de la phase de réalisation :

MAIRIE DE BRUYERES LE CHATEL

Aménagement de la Place de la Cave aux Fleurs
91 BRUYERES LE CHATEL

275 000 €
3

1 mois

3 mois

DECOMPOSITION DES TEMPS PREVISIONNELS D’'INTERVENTION

PHASE CONCEPTION PHASE REALISATION

ACTES TYPES HEURES ACTES TYPES HEURES

1. Stade conception : 1. Préparation du chantier : 4,00

1.1. Quverture du Registre-journal de la coordination 0,50 1.1. Inspections Communes avec les entreprises Q: ‘ 4 2,00
- . 1.2. Examen des P.P.S.P.S./Mise & jour du

T2 ViSile Qusite 1,00 | p.G.C./Harmonisation des PPSPS 2,00

1.3. Examen dossiers conception /Analyse de risques .

(APS, APD, DCE) 1,00 2. Travaux : 15,00
1.4. Elaboration du D.L.U.O. 1,00 2.1. Nombre de visites de chantier : 6 6,00
2.1. Réunions Maitrise de 'ouvrage/Maitrise d'CEuvre 1,50 2.2. Réunions de chantier ; nombre de réunions : 4 6,00
Nombre de réunions : 1 2.3. Réunions de coordination, mise & jour PGC et DIUO 3,00
2.2. Elaboration du P.G.C. Simplifié 3,00 3. Réception des travaux : 1,00
2.4. Réunion de concertation inter Maitres d'Ouvrage . "

(te cas échéant) 0,00 3.1. Récolement des pieces liées au D.1.U.O. 0,50
2.5. Analyse des offres des entreprises, prise en 0.00 3.2. Mise a jour du D.1.U.O final/diffusion du P.G.C.définitif et 0.50

compte du PGC Simplifié ’ duD.LU.O. ’

3.3. Retour d'expérience (REX) 0,00

TOTAL HEURES PHASE REALISATION

TOTAL HEURES PHASE CONCEPTION

QUALICONSULT SECURITE - Siége social : Novalizy - 1 bis rue du Petit Clamart - Bat. E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Tél. : 01 40 83 75 75 - contact@qualiconsult.fr
SASU au capital de 300 000 € - R.C.S VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7490 B - N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256

454

i RECU EM PREFECTURE I
le 31/83/2825

Applicaiion agrésde E-legabie oom

9 _DC-031-219101151-202503531-D2 025 16-CC



' RECU EN PREFECTURE
le 31/83/2025

Apphicaiion agréshe E- B Cosm
A9_0C-091-219101151-202503531-02 025 16-CC



